

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení****„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“**

Zadavatel 02.05.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976>

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovníce Městského úřadu v Klatovech:

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Bc. Pavla Hilscher, pracovníce odboru rozvoje města
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: **~~do 28.05.2018, 10:00 h~~**
***bude prodloužena na základě Vysvětlení zadávací
dokumentace č. 2***

Předpokládaná cena: **6.402.021,00 Kč bez DPH, 7.746.445,41 vč. DPH**

Termín realizace: **01.04.–26.09.2019**

V Klatovech 22.05.2018

Č.j.: ORM/1737/18/Hil

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 255

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 22.05.2018

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

Datovou schránkou

Zveřejnění na profilu + úřední desce

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel 18.05.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující dotazy k soupisu prací s výkazem výměr a návrhu Smlouvy o dílo. Zadavatel zpracovává odpovědi na dotazy a ty budou odeslány/zveřejněny nejpozději do 28.05.2018 ve formě „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“.

Na základě této skutečnosti **dojde následně k prodloužení lhůty pro podání nabídek**, která je nyní stanovená na 28.05.2018, 10:00 h.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o vyčkání s vypracování a podáním Vašich případných nabídek.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová, v. r.
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ